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00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
00.01.00. CZESC OGOLNA

00.01.01. Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z przytaczami w m. Przewtoka gm. Ustka.
00.01.02. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem ninigjszegl specyfikacji techniczng sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych, zwiazanych z budowa sieci wodociagowej, Sieci
kanalizacji sanitarngj grawitacyjne z przytaczami w m. Przewtoka gm. Ustka.

Zaprojektowana zostaty nastepujace Sieci:

- wodociqgowa:
» Sie¢ wodociagowa z rur PE de 90 x 5,4 mm -182,00m
* Przylacza wodociagowe z rur PE de 40 x 2,4 mm - 236,00 m

Hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego — DN 80 mm - kpl. 3

- kanalizacja sanitarna:

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC de 160 x 4,7 m - 390,00 m
» Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC de 200 x 5,9 m - 444,50 m
» [los¢ projektowanych studni kan. sanitarngl PE de 600 mm - 23 szt

00.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 2.

00.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamoéwien,

» Projekt budowlany sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjng z
przytaczami w m. Przewtoka gm. Ustka.

00.01.05. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Roboty geodezyjne:
e wytyczenietrasy sieci wodociagowej z przytaczami,
e wytyczenietrasy kanalizacji sanitarngj z przytaczami,



Sie¢ wodociqgowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytqczami w m. Przewtoka, gm. Ustka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

e inwentaryzacja powykonawcza.

00.01.06. Informacje o terenie budowy
00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawigacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaze
Wykonawcy lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, chyba ze Umowa
stanowi inacze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzianos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali nawilasny koszt.

00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robodt. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji
| zabezpieczenia placu budowy.

W czase wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

O fakcie przystapienia do roboét Wykonawca zawiadomi wszystkich wiascicieli oraz instytucje
branzowe (zarzadcow sieci, drog, itp.).

00.01.06.03. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowiazany do:
» przeszkolenia pracownikow w zakresie obowiazujacych przepiséw bhp,
» pouczenia pracownikow o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowe)
inwestycji,
» zapewnienia pracownikom srodkoéw ochrony osobiste;.
00.01.06.04. Organizacja ruchu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zapozna Si¢ i zastosuje do Projektu organizacji
ruchu na czas budowy. Projekt ten jest integralng cz¢scia dokumentacji projektows.

00.01.07. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

a) roboty budowlane naezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna zatwierdzona
Wwazna decyzja o pozwoleniu na budowe;

b) Wykonawca uzgodni z wiasdcicielami nieruchomosci termin wykonania prac na terenie
nalezacych do nich dzialek;

¢) Wykonawca uzgodni z wihascicielami nieruchomosci sposob ochrony — w miare mozliwosci
— istnigjacego zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu rob6t budowlanych — Sposob
przywrécenia terenu do stanu pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieCi | urzadzenia infrastruktury
technicznej, elementy uktadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istnigace zostana
odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawcg, a nastepnie odebrane
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przez wlascicieli / uzytkownikéw tych urzadzen / obiektow;

€) zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystapienia szkod
zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia, zgodnie z dokumentacja;

f) koszty zwiazane z pracami ujetymi w ust. ,.c”, ,,d” i ,,e” zostana pokryte przez Wykonawce;
w ofercie przetargowe] Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu doktadnej analizy stanu
istnigjacego w terenie — wyceni¢ koszt usunigcia szkdd zwiazanych z realizacja zadania
Inwestycyjnego;

0) jezeli szkody powstana w wyniku prowadzenia robét niezgodnie z projektem lub niezgodnie
ze sztuka budowlana, koszty ich usunigcia ponosi Wykonawca.

00.01.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
B zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
B zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
B mozliwo$cia powstania pozaru.

00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
| pojazdach. Materialy beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiazany zapewnié pracownikom zaplecze socjane z
sanitariatem. W zapleczu bgdzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; bedzie tam
rowniez przechowywany Dziennik Budowy.

00.01.11. Ochrona roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za materialy i urzadzenia uzywane
do robot, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego oraz bedzie utrzymywaé roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalgjacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego roboét. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

7



Sie¢ wodociqgowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytqczami w m. Przewtoka, gm. Ustka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

00.01.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
| bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
zawypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkow Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
I przepisy, w tym Polskie Normy |ub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda stosowane
przez Wykonawcg w jezyku polskim.

00.01.13. Zakres robot objetych ST, zgodnie z klasyfikacja WSZ

Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe SIEC WODOCIAGOWA
Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budoweg i roboty
ziemne

=  Wykopy mechanicznei reczne
= Umocnienie wykopow
= Zasypanie wykopow i dowdz materialu na zasypke
=  Wywodz nadmiaru gruntu

Grupa 45200000-9 — Roboty w zakresie inzynierii ladowej
Klasa 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow.
Kategoria 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow
e montaz rur, ksztaltek 1 armatury
e proby szczelnosci.

Przygotowanie terenu pod budowe¢ - KANALIZACJA SANITARNA
45110000-1 — Roboty w zakresie burzeniai rozbiorki obiektow budowlanych i roboty ziemne
o Wykopy mechanicznei reczne
e Zasypanie wykopoéw i dowoz materiatu na zasypke
e  Wywoéz urobku
Roboty w zakresie inZynierii ladowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanatow sciekowych
45232451-8 — Roboty odwadnigjace i nawierzchniowe
e podioza,
e kanaly grawitacyjne
e Studniei studzienki
e proby szczelnosci
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00.01.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska norma PN -
ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogodlne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”.

00.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

00.02.01. Wymagania ogoélne.

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadac atesty
I certyfikaty jakosci.

00.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodel pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako
dowdd, ze sa zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialdow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych
migjsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

00.02.03. Inspekcja wytworni materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan 1aboratoryjnych zastosowanych materiatow.

00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

00.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatlywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
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00.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
> byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
> byly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),
» zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci,
> byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w migscach
wyznaczonych przez Wykonawcg.

00.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co ngimnig 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
I Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydanos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
0 ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wymagany sprzegt, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania jakos$ci
I warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
10
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wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$¢ przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe), ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
nawlasny koszt.

00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
Z Umowgq 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz
zajakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na whasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i biedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentagi
Projektowej, ST normach i wytycznych. Przy podgmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialow, do$wiadczenia z przesztoSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcg, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

00.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH

00.06.01. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot begdzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badah materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalgjacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zaggszczenia materialow w
wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.
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00.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiegp Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawigacy.

00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

00.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.

00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadac¢ od
Wykonawcy pobrania probek i badania materiatow u zrédtaich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST, na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
Wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i1 robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawcg.

00.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST, to takie

12
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materiaty i urzadzenia zostana odrzucone.
00.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okresSla Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

00.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Umowa,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indzigg w Specyfikacjach Technicznych nie zwania Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

00.07.03. Zasady okreSlania ilosci robot i materialéw

Dhugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

[losci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

00.07.04. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Nie dotyczy.

00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecie robot odbywac sie bedzie zgodnie z procedura opisana w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

00.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegagjacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

VVVY

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikgjacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
13
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czgséci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komigja odbiergjaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiarow, ocenie
wizualngy oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikgacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
Czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganeg dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustaleniatechnologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
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zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefoniczng, energetycznej, gazowej, oOswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

» geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczegl powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie,,Odbidr ostateczny robot”.

00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

00.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kakulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozliczasi¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.
00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zagjgcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowne.

00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
I obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robdt ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umowne;j.

00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robdt jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowg
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.
00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego
| Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczng i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opdznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
— Zgtoszenia i1 daty odbioréow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
I koncowych odbioréw robot,

— Wwyja&énienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowsy,

— dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektantaw przypadku wprowadzenia zmian w rozwiazaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowaniasie.

00.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastgpujace
dokumenty:
al protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.
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00.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang] prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawigjacego.

00.11.00. PRZEPISY

Instrukcjatechniczna 0-1 Ogoblne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja technicznaKg Geodezyjna obstuga inwestycji
InstrukcjatechnicznaKg Pomiary sytuacyjnei wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolegjowe. Roboty ziemne.

PN-87/B-011070 Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-92/B-010735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-92/B-010729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wlaz typu cigzkiego).

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia.

BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Lamane do nawierzchni drogowych

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospotka. Katalog
Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic - IBDIM.
Warszawa 1997 r.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

PN-75/S-96015 - Drogowe i |otniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
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01.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— ROBOTY TOWARZYSZACE

Kobp CPV 45111200-0

01.01.00. CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z przytaczami w m. Przewtoka gm. Ustka.

01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczng s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych, zwiazanych z budowa sieci wodociagowej, sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjne z przytaczami w m. Przewtoka gm. Ustka.

W zakres robét wehodza:
> roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
> wykonanie geodezyjne dokumentacji powykonawczej.

01.01.03. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w 01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamodwien,

» Projekt budowlany sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
przytaczami w m. Przewtoka gm. Ustka.

01.02.00. WELASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizagji
punktow nalezy stosowac¢ paliki drewniane (,,$wiadki”) $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dhugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarng i oraz okreslenia
punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
> teodolity lub tachimetry,
18
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niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

01.04.00. WELASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzgt i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
01.05.00. WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK
(od1do 7).

W oparciu 0 otrzymana dokumentacj¢ projektowa, Geodeta powinien przeprowadzié¢
obliczeniai pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych.
Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe), to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istnigjacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawiergace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrolg¢ jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreSlonych w  instrukcjach
I wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

01.07.00. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) trasy Sieci w terenie.
01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
I dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;j.
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01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonaniarobot obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokos$ciowych,

uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcjatechniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
InstrukcjatechnicznaKg Geodezyjna obstuga inwestycji
InstrukcjatechnicznaKg Pomiary sytuacyjnei wysokosciowe
Instrukcjatechniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK
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W-02.00.00 SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SIEC WODOCIAGOWA -
ROBOTY ZIEMNE

Kobp CPV 45111200-0; 45233200-1
W-02.01.00. CZESC OGOLNA

W-02.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest projekt budowlany sieci wodociagowej przytaczami w m.
Przewtoka gm. Ustka.

W-02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem ninigszel specyfikacji techniczng sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych, zwiazanych z budowa sieci wodociagowej z przyltaczami
w m. Przewtoka gm. Ustka.

- wodociqgowa:
» Sie¢ wodociagowa z rur PE de 90 x 5,4 mm - 182,00 m
»  Przylacza wodociagowe z rur PE de40 x 2,4 mm - 236,00 m

» Hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego — DN 80 mm - kpl. 3

W-02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w W-02.01.02.
W-02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamodwien,

> Projekt budowlany sieci wodociagowej z przytaczami w m. Przewloka gm. Ustka.

W-02.01.05. prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie $cian wykopow.

Wykopy 0 $cianach pionowych nalezy umocni¢ w zalezno$ci od glebokosci, kategorii
gruntu i wilgotnosci podtoza. W gruncie kat. I-IV przy gigbokosci wykopu do 1,2 m
nie stosujemy deskowania. Przy gigbokosci do 3,0m w gruntach o normalnej wilgotnosci,
stosujemy deskowanie azurowe; powyzej 3,0m nalezy stosowa¢ deskowanie petne.

W gruntach nawodnionych w wykopach o giebokosci do 3,0m stosuje si¢ deskowanie
petne od poziomu wody gruntowej. Rowniez w gruntach b. suchych I i II kategorii nalezy
stosowac deskowanie petne.
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W-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
W-02.02.01. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST W-
00.02.00.
W-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow, jezeli sa to grunty zageszczalne. Nadmiar
gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

W-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

W-02.03.01. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w OST W-00.03.00.

W-02.03.02. Wymagania szczegoélowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
» odspganiai wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
> sprzetu zageszezajacego (ubijaki, zageszcezarki plytowe itp.).

W-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

W-02.04.01. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST W-00.04.00.

W-02.04.02. Wymagania szczegélowe

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
Sprzetu stosowanego do urabianiai wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtoséci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

W-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
W-02.05.01. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace wykonywaniarobot podano w OST W-00.05.00.
W-02.05.01. Wymagania szczegélowe
1. Wykopy
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Przed przystapieniem do wykonania wykopow wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
Istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie.
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowa¢ wytacznie
jako reczne — w minimalngj odlegtosci 5 m od spodziewanego miejsca wystapienia uzbrojenia
podziemnego.

Przyjeto 90% wykopow wykonanych mechanicznie i 10% - wykonanych rgcznie.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinny by¢
wigksze niz okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robot.

2. Zasypanie wykopow i dowoz materialu na zasypke

Ulozone rurociagi nalezy obsypa¢ gruntem piaszczystym, bez zawartosci kamieni 1 innych
czesci statych o wielkosci wigkszych od 1,5mm. Material zaggsci¢ po obu stronach rury
I nadsypa¢ warstwe grubosci 30cm, po zageszczeniu.

Pozostata czg$¢ wykopu mozna zasypywaé gruntem rodzimym, jezeli nadaje si¢ on do
zaggszczenia. Grunt zageszcza¢ warstwami 20 + 30cm. Wiasciwe wykonanie zaggszczenia
gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zaggszczenia
powinien wynosi¢:

Wz =1,0- pod jezdnie i chodniki

Wz = 0,98 — pod przewidywane tereny zielone.

3. Wywo6z nadmiaru gruntu

Nadmiar gruntu, po wykonaniu wykopow nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne Iub na
inne migsce wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociagu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone,
aby cisnienie splywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego
rurociagu. W podtozu sasiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno
spowodowat zmiany struktury gruntow.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co najmnigj 0,5m ponize;j
dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy
calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture
gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych. Elementy zabezpieczajace §ciany wykopu musza wystawac co
nagmnigj 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wod poza wykop.

Odwodnienie wykopéw wykonywaé przed ulozeniem rurociagdw w wykopie. Roboty
ziemne realizowaé¢ od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu (w dot po jego dnie).

W-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wymagania dotyczace kontroli wykonaniarobot ziemnych podano w OST W-00.06.00.
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W-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST W-00.07.00. Jednostka
obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

W-02.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST W-00.08.00.

W-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST W-00.09.00.
W-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST W-00.10.00.
11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolgjowe. Roboty ziemne.
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W-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC
WODOCIAGOWA

Kobp CPV 45231300-8
W-03.01.00. CZESC OGOLNA

03.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zaméwienia jest budowa sieci wodociagowej z przytaczami w m. Przewloka
gm. Ustka.
03.01.02. Przedmiot i zakres rob6t montazowych.

Przedmiotem ninigjszel specyfikacji techniczng sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot towarzyszacych, zwiazanych z budowa sSieci wodociagowej z
przytaczami w m. Przewtoka gm. Ustka.

- wodociqgowa:
» Sie¢ wodociagowa z rur PE de 90 x 5,4 mm -182,00 m
* Przylacza wodociagowe z rur PE de 40 x 2,4 mm - 236,00 m

» Hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego — Dn80 mm - kpl. 3

03.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym W-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowsy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspdlny Stownik Zamowien,

» Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej z przytaczami w m. Przewtoka gm. Ustka.

W-03.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW

03.02.01. Wymagania ogoélne.

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé atesty
I certyfikaty jakosci.

03.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako
dowadd, ze sa zgodne z wymaganiami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych
migjsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

03.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

03.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natg¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robédt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materialdow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

03.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:

> byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

> byly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),

» zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci,

> byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

» Migjsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w migscach
wyznaczonych przez Wykonawcg.

03.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 0 SWOim zamiarze co ngimnigj 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
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dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

03.03.01. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe), ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowq.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
0 ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wymagany sprzgt, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
| warunkow wyszczegllnionych w Umowie, zostana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

03.03.02. Sprzet do wykonania sieci wodociagowe;j.

Wykonawca przystepujacy do wykonania Sieci powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— gprzetu do zaggszcezania gruntu,
— wciagarek mechanicznych,
— beczkowozow.

W-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

03.04.01. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptlyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowq.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
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technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
nawtasny koszt.

03.04.02. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej
wzdhuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwitadnosci wystgpujacych w czasie ruchu
pojazdow.

03.04.03. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

W-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

03.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
Z Umowq i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oOraz
zajakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponos odpowiedzianos¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow
I elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podgmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcg, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

03.05.02. Opis rozwigzania projektowego

Trasg sieci wodociagowej zaprojektowano zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem
normatywnych parametrow technicznych. Po przeprowadzonych wizjach lokanych w terenie i
uzgodnieniach z wiascicielami posesji oraz po uzgodnieniach z gestorami pozostatego uzbrojenia
technicznego, trasa sieci przebiegajak na rys. nr 1.
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Trasa nowoprojektowanego wodociagu PE de 90 x 54 mm przebiega w terenie
nieutwardzonym, rownolegle do trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej PVC de 200 mm.

Na trasie wodociagu zaprojektowano trzy hydranty przeciwpozarowe nadziemne z zeliwa
sferoidalnego Dn 80 — hydranty: Hp-1, Hp-2, Hp-3.

W weztach potaczeniowych oraz w punktach wykonania hydrantdow ppoz. zastosowaé
potaczenia kotnierzowe.

Transport, sktadowanie przecinanie, montaz itp. wykonywa¢ w oparciu o wytyczne
producenta rur.

Trasg przytaczy wodociagowych zaprojektowano wzdhuz projektowanej oraz istnigjacej sieci
wodociagowej do dziatek znajdujacych si¢ po obu stronach wodociagu.

Przytacza wodociagowe zaprojektowano z rur PE de 40/2,4 mm.

Wiaczenia przytaczy do wodociagu poprzez opaski do nawiercania z odejsciem bocznym de
90/40 mm oraz de 110/40 mm, z zasuwa odcinajaca dn 32 mm.

Nowe przylacza nalezy zakonczy¢ na granicy dziatki poprzez zastosowanie zaslepki
elektrooporowe de 40 mm.

Na granicy dziatki koncowke przewodu nalezy oznaczy¢ kotkiem lub inny sposob np. stupek
betonowy lub rurka stanowiaca tzw. ,,§wiadek” zakonczenia przytacza.

UWAGA: Na etapie realizacji dopuszcza si¢ zmiang $rednicy przytaczy w przypadku
udokumentowania zwigkszenia ilo$ci zapotrzebowania wody.

Sie¢ wodociagowa zostata zaprojektowana z rur PE-HD 100 PN 10 de 90 mm SDR 17
cechowanych na cisnienie 1,0 MPa posiadajacych certyfikat dopuszczajacych do stosowania do
wody pitng. Przytacza wodociagowe zaprojektowane zostaty z rur PE-HD 100 de 40 SDR 17.

Zastosowaé armaturg z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym powtokami z
zywic epoksydowych, z wygumowanym klinem. Wrzeciona zasuw wykonac w obudowie
teleskopowe z tworzywa sztucznego ze skrzynka uliczna zeliwna na poziomie terenu.

Do potaczenia rurociagéw i armatury kotnierzowej zastosowac $ruby ze stali nierdzewng.

Stosowane rury i ksztaltki zeliwne jak rowniez armatura musza posiada¢ pozytywna Ocene
Higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny oraz certyfikat dopuszczajacy do stosowania do wody
pitng.

Hydranty montowac¢ na kolanie kotnierzowym 90°, Dn= 80 mm, ze stopa. Hydranty taczy¢ z
siecia za pomoca trojnikow,PN10. Za trojnikiem zamontowac zasuwe kotnierzowa z zeliwa
sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym powlokami z zywic epoksydowych, z
wygumowanym klinem i uszczelka wargowa, typu krotkiego E2 Dn= 80 mm, HAWLE, nr kat. 4000
E2. Pomiedzy zasuwa a kolanem stopowym zamontowa¢ krociec zeliwny, dwukotnierzowy Dn= 80
mm, o dtugosci 1,0 m.

Szczegotowe usytuowanie hydrantow ppoz. przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym (rys. nr 1).

UWAGA: zastosowa¢ minimalng odlegto$¢ zasuwy odcinajacej od hydrantu 1,0 m,

pod armatura tj. pod zasuwami, kolanami ze stopa dla hydrantow zastosowac bloki
podporowe.

Armature na sieci wodociagowej oznakowaé w sposob trwaly, zgodnie z norma
PN-86/B-09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociagowych”
tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysokos¢ 0,3 m nad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjna plastikowa w
kolorze niebieskim o szerokosci 160 mm z napisem “WODOCIAG” i zatopionym wkladem
metalowym. Koncowki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.

Jako armature odcinajaca zaprojektowano zasuwy kotnierzowe typ krotki PN 10, Dn 100 i

80 (z zeliwa sferoidalnego i z wygumowanym klinem). Zasuwy powinny posiadaé¢ przedtuzacze
trzpienia teleskopowe, osadzone w skrzynkach ulicznych.
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Zasuwy oraz ksztaltki odgalezieniowe pod hydranty montowaé w czasie budowy sieci
wodociagowej, natomiast hydranty instalowaé po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewodow.
Zabezpi eczenie antykorozyjne armatury wykonane powtokami z zywic epoksydowych.

Projektuje sie tuki PE o kacie 90°, ktory nalezy wykona¢ za pomoca firmowych ksztaltek.
Mnigjsze zalamania wykonywa¢ z wykorzystaniem naturalnych witasnosci rur PE i odpowiednich
promieni gigcia.

03.05.06. PROBY SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadza¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronngj z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem przewodu oraz przeptukaniu i odpowietrzeniu. Wszystkie ztacza powinny by¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Cisnienie probne badaniu przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do ci$nienia
roboczego — jednak nie mnig niz 1,0 Mpa.

Przy zasadniczej probie szczelno$ci nalezy przez okres 30 minut obserwowaé i rejestrowac
wzrost cisnienia wewngtrznego wywotanego kurczeniem sig rurociagu.

Zasadnicza probg szczelno$ci mozna uzna¢ za pozytywna, jezeli linia zmian ci$nienia
wykazuje tendencje wzrostowa w ciagu 30 minut ‘i nie wykazuje spadku Cisnienia. Jezeli w tym
czasie krzywa zmian cisnienia wykaze spadek, to jest to oznaka nieszczelnosci badanego odcinka.

W przypadku watpliwos$ci nalezy zasadnicza probe ci$nienia przedtuzy¢ do 90 minut.

W takim przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25 kPa, wzgledem
maksymalneg wartosci cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sig¢ rury.

Jezeli ci$nienie spada o wigcej niz 25 kPa, to test nalezy uznaé¢ za negatywny.

Nalezy usuna¢ wszystkie zidentyfikowane nieszczelnosci przewodow a cata zasadnicza probe
powtorzy¢ z zachowaniem catej procedury testowej tacznie z 60-cio minutowym okresem rel aksacji
w fazie wstegpne;j.

Wyniki prob szczelnosci sieci wodociagowej powinny by¢ ujete w protokotach popisanych
przez przedstawiciela wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

W-03.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH
03.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bgdzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole roboét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe i ST. Badania zaggszczenia materiatow
w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

03.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
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przypadku koszty te pokrywa Zamawigacy.

03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

03.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskaniawynikow badan.

03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawcg.

03.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materiaty i urzadzenia zostana odrzucone.
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W-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

03.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okresSla Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

03.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Umowa,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indzigg w Specyfikacjach Technicznych nie zwania Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesiecznej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady okreSlania ilosci robét i materialéw

Dhugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

[losci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

03.07.04. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Nie dotyczy.

W-03.08.00. ODBIOR ROBOT

Przegjecie robot odbywac sie bedzie zgodnie z procedura opisana w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

03.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

VVVY

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikgjacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komigja odbiergjaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie
wizualng oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikgacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

VVVYVY
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W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisa w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego. Termin wykonania robot poprawkowych i roboét
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

W-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

03.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kakulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozliczasi¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

03.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
W sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartoSci
umowne.

03.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
| obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robdt ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umowne;.

W-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowg
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego
| Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczng i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata
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zapisu, z podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opdznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
— Zgtoszenia i daty odbioré6w robot zanikajacych, uleggacych zakryciu, cze¢$ciowych
i koncowych odbioréw robot,

— WwyjaSnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowsy,

— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektantaw przypadku wprowadzenia zmian w rozwiazaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przeditozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowaniasie.

03.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastgpujace
dokumenty:
al protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robét,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.

03.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang) prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawigjacego.
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KS-04.00.00 SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA KANALIZACJA SANITARNA
— ROBOTY ZIEMNE

KS-04.01.00. CZESC OGOLNA

KS-04.01.01. Nazwa zamodwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zaméwienia jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarngj grawitacyjne z
przytaczami w m. Przewtoka gm. Ustka.
KS-04.01.02. Przedmiot i zakres robét ziemnych.

Przedmiotem ninigszg specyfikacji techniczng sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych, zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarng
grawitacyjnej z przytaczami w m. Przewloka gm. Ustka.

- kanalizacja sanitarna:

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC de 160 x 4,7 m - 390,00 m
= Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC de 200 x 5,9 m - 44450 m
= 1l0o$¢ projektowanych studni kan. sanitarngj PE de 600 mm - 23 szt.

KS-04.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w K-02.01.02.

KS-04.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zaméwien,

> Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami w m. Przewloka
gm. Ustka.

KS-04.01.05. prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie Scian wykopow.

Wykopy 0 $cianach pionowych nalezy umocni¢ w zaleznosci od glgbokosci, kategorii
gruntu i wilgotnosci podtoza. W gruncie kat. I-IV przy gigbokosci wykopu do 1,2 m
nie stosujemy deskowania. Przy giebokosci do 3,0m w gruntach o normalnej wilgotnosci,
stosujemy deskowanie azurowe; powyzej 3,0m nalezy stosowa¢ deskowanie pelne.

W gruntach nawodnionych w wykopach o gtebokosci do 3,0m stosuje si¢ deskowanie
petne od poziomu wody gruntowej. Rowniez w gruntach b. suchych I i1 II kategorii nalezy
stosowa¢ deskowanie pelne.

Ze wzgledu wysoki poziom zwierciadta wod gruntowych oraz przekréj geologiczny gruntu
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nalezy chroni¢ istniejaca zabudowg przed ewentualnymi uszkodzeniami. Uszkodzenia budynkow
moga powsta¢ w efekcie naglego obnizenia poziomu wdd podziemnych i nierownomiernego
osiadania gruntu. Aby do tego nie dopusci¢ nalezy w strefie posadowienia budynkow wykonac
Scianki szczelne z grodzic stalowych GZ4, wbijanych pionowo wibromlotem. Scianki szczelne
nalezy lokalizowa¢ w odleglosci 2,0m od przewidywanych krawedzi wykopu, na dtugosci
co ngmnig rownej dlugosci Sciany budynku, rownolegltej do wykopu plus po 2,0 m z obu
koncow.
Umocnienie wykopow wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

KS-04.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
KS-04.02.01. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST -
00.02.00.

KS-04.02.02. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow, jezeli sa to grunty zaggszczalne. Nadmiar
gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

KS-04.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

KS-04.03.01. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w OST K-00.03.00.

KS-04.03.02. Wymagania szczegotowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
» odspgjaniai wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczneitp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
> sprzetu zageszcezajacego (ubijaki, zageszcezarki plytowe itp.).

KS-04.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

KS-04.04.01. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w OST K-00.04.00.
KS-04.04.02. Wymagania szczegoltowe

Wybor srodkéow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci
Sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtos$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.
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KS-04.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

KS-04.05.01. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w OST K-00.05.00.
KS-04.05.01. Wymagania szczegolowe
1. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw wykonaé przekopy probne celem ustalenia
istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie.
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowa¢ wytacznie
jako reczne — w minimalng odlegtosci 5 m od spodziewanego miejsca wystapienia uzbrojenia
podziemnego.

Przyjeto 90% wykopéw wykonanych mechanicznie i 10% - wykonanych rgcznie.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinny by¢
wigksze niz okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robot.

2. Zasypanie wykopow i dowoz materialu na zasypke

Ulozone rurociagi nalezy obsypa¢ gruntem piaszczystym, bez zawarto$ci kamieni i innych
czgsci statych o wielkosci wigkszych od 1,5mm. Material zaggsci¢ po obu stronach rury
I nadsypa¢ warstwe grubosci 30cm, po zaggszczeniu.

Pozostala czgs¢ wykopu mozna zasypywa¢ gruntem rodzimym, jezeli nadaje si¢ on do
zaggszczenia. Grunt zageszcza¢ warstwami 20 + 30cm. Wiasciwe wykonanie zaggszczenia
gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢:

Wz =1,0- pod jezdnie

Wz = 0,98 — pod przewidywane chodniki.

Komorg przepompowni nalezy obsypa¢ gruntem, jak dla obsypania rurociagu.

3. Wywoz nadmiaru gruntu

Nadmiar gruntu, po wykonaniu wykopow nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na
inne miejsce wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociagu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone,
aby cisnienie splywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego
rurociagu. W podtozu sasiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno
spowodowac zmiany struktury gruntow.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co najmniej 0,5m ponize;j
dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowgl musi obgmowac okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture
gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych. Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu musza wystawac co
namnig 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna byc
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wod poza wykop.
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Odwodnienie wykopow wykonywaé przed ulozeniem rurociagdw w wykopie. Roboty
ziemne realizowa¢ od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewni¢
grawitacyjny odptyw wody z wykopu (w dét po jego dnie).

Odwodnienie wykonywac przy pomocy igtofiltrow.

KS-04.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wymagania dotyczace kontroli wykonania robot ziemnych podano w OST K-00.06.00.

KS-04.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST K-00.07.00. Jednostka
obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

KS-04.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST K-00.08.00.

KS-04.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST K-00.09.00.
KS-04.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST K-00.10.00.
11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolgjowe. Roboty ziemne.
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KS-05.00.00 SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — ROBOTY MONTAZOWE

KS-05.01.00. CZESC OGOLNA

KS-05.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamowienia jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnegj grawitacyjne z
przytaczami w m. Przewtoka gm. Ustka.
KS-05.01.02. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH.

Przedmiotem ninigszel specyfikacji techniczng sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot montazowych, zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjngj z przytaczami w m. Przewloka gm. Ustka.

- kanalizacja sanitarna:

= Sie kanalizacji sanitarnej z rur PVC de 160 x 4,7 m - 390,00 m
» Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC de 200 x 5,9 m - 44450 m
» [los¢ projektowanych studni kan. sanitarnej PE de 600 mm - 23 szt.

KS-05.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w K-02.01.02.
KS-05.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowsej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspdlny Stownik Zamowien,

> Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnegj grawitacyjne z przytaczami w m. Przewloka
gm. Ustka.

KS-05.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW
KS-05.02.01. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST K-
00.02.00.

KS-05.02.02. Rury kanalowe
Sie¢ oraz przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC de 200 x 5,9 mm, PVC

de 160 x 4,7 mm, klasy Staczonych na kielich z uszczelka gumowa.
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KS-05.02.03. Studnie rewizyjne i polaczeniowe

Natrasie kanatow w weztach potaczeniowych oraz przy zmianie kierunku przeptywu $ciekow
projektuje si¢ studzienki z tworzywa sztucznego kompletne o $rednicy 600 mm w terenach
utwardzonych (drogi, parkingi i chodniki) teleskopowe z pierscieniem odciazajacym pod wiaz, w
terenach zielonych teleskopowe bez pierscieni odciazajacych pod wiaz.

KS-05.02.04. Skladowanie materialow

Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartg przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w paletach, na
podktadach drewnianych.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow
lub pojedynczych kregow.

Wiazy kanatowe i stopnie

Wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji korodujacych.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

Kruszyw.

KS-05.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

K-05.03.01. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.03.00

KS-05.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— sprzetu do zaggszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
— beczkowozow.
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KS-05.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
KS-05.04.01. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST K-00.04.00.
KS-05.04.02. Transport rur PVC i PE

Rury PCV i PE moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewéz rur w
pozycji poziomg wzdhuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziome przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

KS-05.04.03. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania Iub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéow o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
KS-05.04.04. Transport wlazéow kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ci¢zkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.
KS-05.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

KS-05.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

KS-05.05.01. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace robot montazowych podano w OST K-00.05.00.
KS-05.05.02. Rury kanalowe

Kanaty uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu i budowy przewodow kanalizacyjnych,
opracowanga przez producenta rur , polaczenia rur wykona¢ przy uzyciu sprzgtu recznego.

Rury uktada¢ na wyréwnanej i zageszczonej podsypce zgodnie z rzednymi, zatlozonymi w
projekcie.

Poszczegolne rury oraz ksztattki taczy¢ stosujac uszczelki gumowe. Przy wlaczeniu rurociagu
do studni betonowych stosuje si¢ przejscia szczelne pierscieniowe, tzw. adaptery. Przy wlaczeniu
rurociagu do studzienek systemowych PVC stosuje si¢ uszczelki gumowe.

Uktadanie kanalow grawitacyjnych rozpoczyna si¢ od najnizszego punktu danego odcinka,
bosym koncem rury w kierunku sptywu $ciekow, tj. ,,z pradem”.

Kanat rurowe uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Podloze nalezy wyrowna¢ i nadad
odpowiedni spadek. Po utozeniu rurociag nalezy obsypa¢ materialem identycznym jak podsypka,
zaggszczajac po obu stronach rury i nadsypa¢ warstwg grubosci co najmniej 30 cm (po
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zaggszczeniu) ponad gorna krawedz rury.
Zakres realizowac zgodnie z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi wykonania
robot: PN-68/B-06050, PN-83/8836-02.

KS-05.05.03. Studnie rewizyjne i polaczeniowe

Natrasie kanatow w weztach potaczeniowych oraz przy zmianie kierunku przeptywu sciekow
projektuje si¢ studzienki z tworzywa sztucznego kompletne o $rednicy 600 mm w terenach
utwardzonych (drogi, parkingi i chodniki) teleskopowe z pierscieniem odciazajacym pod wiaz, w
terenach zielonych teleskopowe bez pierscieni odciazajacych pod wiaz.

KS-05.05.04. INSPEKCJA TELEWIZYJNA KANALOW I PROBY CISNIENIOWE

Kanaly grawitacyjne.

W celu sprawdzenia szczelnosci kanatow grawitacyjnych nalezy przeprowadzié¢ inspekcje
telewizyjna kanatow. Czynnos¢ te¢ przeprowadzaja wyspecjalizowane brygady. Inspekcje nalezy
przeprowadzi¢ po ukonczeniu robdt montazowych.

KS-05.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH

Wymagania dotyczace robot montazowych podano w OST K-00.06.00.

KS-05.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST K-00.07.00. Jednostka
obmiarowa jest m (metr) wykonanego rurociagu.

KS-05.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru podano w OST K-00.08.00.

KS-05.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST K-00.09.00.
KS-05.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST K-00.10.00.

KS-05.11.00. PRZEPISY

PN-H-74051-00 Whiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja— Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
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