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| SRODOWISKO
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-WZOR -

UMOWA Nr ......cuee.

zawarta w dniu ......coocieeiennen. 2015 r. pomigdzy Gming Ustka, ul. Dunina 24, 76 — 270
Ustka, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Ustka - Anng Sobczuk - Jodlowska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jadwigi Dic

zwanym w dalszej czg$ci Zamawiajacym,

PIZY Ul oo GNIP , ZWanym

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na ,,Wymiang¢ awaryjnej kraty mechanicznej
na sito oraz instalacje przeno$nika skratek z sitopiaskownika na pompowni gléwnej oczyszczalni
$ciekéw w Rowach (dz. 234 obreb ewidencyjny Rowy)”, w ramach projektu ,,Przebudowa z
rozbudowg oczyszczalni $ciekow i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka” (realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 0§ Priorytetowa 1, Dziatania 1.1.
finansowanego z Funduszu Spdjnosci), zwanego w dalszej czeSci postepowaniem,
Zamawiajacy udziela Wykonawcy zamowienia nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja roboty budowlanej pn. ,,Wymiana awaryjnej kraty
mechanicznej na sito oraz instalacja przeno$nika skratek z sitopiaskownika na pompowni
glownej oczyszczalni $ciek6w w Rowach (dz. 234 obreb ewidencyjny Rowy)” na zasadach
,zaprojektuj — wybuduj”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii,
dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robot,
2) wlasciwe, zgodne z zasadami projektowania 1 wiedzg inzynierska wykonanie doku-
mentacji projektowej okreslonej w § 1 ust. 5,
3) uzyskaniem prawomocnego zgtoszenia zamiaru rozpoczgcia robot budowlanych,
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4) wiasciwe 1 zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robot budowlano-monta-
zowych dla inwestycji zgodnych z zatwierdzonym projektem budowlanym,

5) uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

6) wykonanie wszystkich innych prac i czynnos$ci niezbednych do poprawnego wykona-
nia przedmiotu zamowienia, nawet jezeli nie zostaty one dokladnie wymienione i opi-
sane w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawarty zostal w programie funkcjonalno-uzyt-

kowym ,,Wymiany awaryjnej kraty mechanicznej na sito oraz instalacji przeno$nika skratek
z sitopiaskownika na pompowni gléwnej oczyszczalni Sciekéw w Rowach (dz. 234 obreb ewi-
dencyjny Rowy)” stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ.

. Program wskazany w § 1 ust 3 stanowi koncepcje¢ przedprojektows, ktora bedzie stanowita
material wyjsciowy dla Wykonawcy dokumentacji budowlanej, wykonawczej i uzyskania
stosownych pozwolen w zakresie uzyskania dokumentu uprawniajgcego do realizacji robot
budowlanych (prawomocnego zgloszenia zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych). Na
podstawie zaakceptowane] przez Zamawiajacego dokumentacji Wykonawca zrealizuje
zadanie inwestycyjne.

. Dokumentacja budowlana sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych czesci:

1) projekt budowlano-wykonawczy - 5 egz.

2) przedmiaru robot budowlanych - 5 egz.

3) kosztorysu inwestorskiego — 5 egz.

4) specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy — 5 egz.

5) niezbg¢dne wymagane uzgodnienia i o§wiadczenia — 1 egz.

6) prawomocne zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych - 1 egz.

Dokumentacja budowlana powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, w tym w szczegdlnosci z:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 2013 r. poz.

907 z pdzniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z p6zniejszymi

zmianami).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.

881 z pdZniejszymi zmianami)

4) Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym od-
prowadzaniu $ciekoéw (Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 z p6zniejszymi zmianami)

5) Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),
6) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232
z podzniejszymi zmianami),
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7) Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627
z pozniejszymi zmianami).

8) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z poéZniejszymi zmianami);

9) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

10) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

11) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycz-
nia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw che-
micznych do uzdatniania wody i1 oczyszczania $ciekow (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73 z
pézniejszymi zmianami)

12) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z
pbézniejszymi zmianami),

13) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401 z pdzniejszymi zmianami),

14) Pozostatymi przepisami szczegdlnymi i Normami Polskimi, majacymi zastosowanie i
wpltyw na kompletnos¢ 1 prawidlowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatos$cig 1 ekonomikg rozwigzan
technicznych

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do konsultacji z Wykonawca na etapie projektowania
zadania. Pierwszej konsultacji przed przystagpieniem do opracowania koncepcji
projektowej, natomiast kolejnych w trakcie prac. Termin konsultacji Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.

8. Dokumentacja budowlana zostanie sporzadzona w wersji papierowej, w iloSciach

egzemplarzy okreslonych w ust. 5, oraz w wersji elektronicznej (format PDF) —po 1 egz..

9. Wykonawca we wlasnym zakresie, wlasnym kosztem i staraniem pozyska wszelkie

potrzebne materiaty, badania i uzgodnienia do wykonania dokumentacji stanowigcej
przedmiot zamowienia, w tym m.in.: wszelkie uzgodnienia branzowe, wypisy z ewidencji
gruntéw, mapy do celéw projektowych.

10. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow i urzadzen innych niz przewidziane w
Programie funkcjonalno-uzytkowym z zachowaniem tych samych parametrow oraz
wlasciwosci technicznych 1 jako$ciowych, jakie zostaly wskazane w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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11. Zgodnie z art. 30 ust. 4 1 5 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez

Wykonawce rozwiazan rownowaznych w stosunku do opisanych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym za pomoca norm, aprobat, specyfikacji technicznych badz
systemOw odniesienia, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

12. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszego zamoOwienia wylacznie z materialdow 1 urzadzen fabrycznie
nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, objetych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczenstwa,
wskazujacego na zgodnos$¢ z Obowigzujaca Norma, aprobatg techniczng i wlasciwymi
przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 ze zm.)

13. Wymienione zataczniki do SIWZ stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji umowy
1. Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji przedmiotu umowy:

1) w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego dokumentu uprawniajagcego do realizacji robot budowlanych
(pozwolenie na budowg/prawomocne zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych): od dnia podpisania umowy do dnia 15 maja 2015 r.

2)w zakresie wykonania projektowanych robot budowlanych: do dnia 30 czerwca
2015 r.

2. Data rozpoczecia realizacji zamowienia — od dnia zawarcia umowy z Wykonawca.

3. Terminy, o ktorych mowa w ust. 1 moga ulec zmianie na zasadach okreslonych w
Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

§3

Osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotu umowy
Osoba odpowiedzialng za prawidtowg realizacj¢ przedmiotu zamowienia jest:
1) ze strony Zamawiajgcego: inspektor nadzoru inwestorski€go —..............cceoeevviennnnn..
2) ze strony Wykonawcy: kierownik budowy w 0sobie: ...........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren objety przedmiotem zamoOwienia
najpdzniej w terminie 7 dni, liczac od daty odbioru kompletnej dokumentacji budowlane;.
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. Zamawiajacy ma obowigzek dokonywania odbioréw robot na zasadach okreslonych w § 6

niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu
ustalonych w umowie warunkow.

. Zamawiajacy ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materiaty,
surowce 1 technologie. W przypadku negatywnych wynikow koszty badan i ekspertyz
poniesie Wykonawca.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Wykonawce
wynikajace z braku lub niewtasciwego dozoru placu budowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca ponosi wytaczng i pelng odpowiedzialno$¢ za tres¢ dokumentacji budowlane;,
poczynione w niej zalozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.
. Wykonawca bedzie weryfikowal na wlasny koszt otrzymane od Zamawiajacego
dokumenty i informacje pod wzgledem zgodnosci ze stanem faktycznym.

. Dokumentacja budowlana zawiera¢ begdzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia,
sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz oswiadczenie, ze jest wykonane zgodnie z
umowa a takze obowigzujacymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan. Na jej
podstawie realizowany bedzie pelny zakres robdt budowlanych niezbednych dla
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

. Dokumentacja budowlana w swej tresci powinna okres$la¢ przedmiot zamdéwienia, w tym w
szczegllnosci technologie robdt, materialy, urzadzenia, a takze parametry techniczne i
funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatlowych, wybranej technologii, urzadzen i
wyposazenia oraz powinna zawiera¢ wszelkie niezb¢dne uzgodnienia wymagane przez
przepisy prawa.

. Przedmiar rob6dt powinien zawiera¢ opis robot budowlanych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych z
dokumentacji projektowej 1 ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz podstawy do cen jednostkowych robdt lub nakladow rzeczowych.
Wykonawca zobowiazany jest rowniez do wykonania zbiorczego zestawienia kosztow.

. Roboty budowlane sktadajace si¢ na przedmiot umowy nalezy wykonywaé z nalezyta
starannoscig zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi polskimi normami i
przepisami prawa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej 1 uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji robot.
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Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
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by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), oraz jako$ciowym i1 gatunkowym
wymaganiom okreslonym w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.
W przypadku gdy w Programie funkcjonalno-uzytkowym zostato wskazane pochodzenie
(znak towarowy, marka, producent, dostawca) materiatow 1 urzadzen, Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materialow 1 urzadzen rownowaznych po warunkiem, ze
zagwarantuja one realizacj¢ robot w zgodzie z uzyskanym uzgodnieniami 1 pozwoleniami
okreslonymi Prawem budowlanym, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w sporzadzonej przez wykonawce dokumentacji projektowej,
programie funkcjonalno-uzytkowym oraz zostana one wczesniej zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za realizacj¢ robdt i w przypadku wykonania
ich niezgodnie z ustawg Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostalej czesci obiektu jest
zobowigzany do przywrocenia stanu pierwotnego i usuni¢cia wszelkich usterek na wlasny
koszt.
W przypadku stwierdzenia, Ze roboty wykonane s3 niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami Zamawiajacy moze odmowic zaptlaty i zada¢ ich ponownego wykonania lub
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy
przepisow BHP oraz ppoz., a takze obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony
srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ materialng za szkody powstate wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy — do
petnej wysokosci szkody.
Do obowiazkéw Wykonawecy w ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy w
szczegOlnosci:
1) w zakresie prac projektowych:
a) uzyskanie materialdéw niezbgdnych do projektowania,
b) opracowanie petnej dokumentacji projektowej,
c¢) uzyskanie pozostalych niezbednych uzgodnien wymaganych przepisami prawa oraz
opinii 1 sprawdzen rozwigzan w zakresie wynikajacym z przepisow,
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d) zapewnienie wzajemnego skoordynowania technicznego opracowan projektowych

zapewniajagce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki projektowanego
obiektu budowlanego,

e) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

f) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajacym przed ztozeniem wniosku o wydanie
niezbg¢dnych pozwolefi wymaganych prawem budowlanym,

g) uzyskanie niezbednych pozwolen wymaganych prawem budowlanym w imieniu
Zamawiajacego,

h) dostarczenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji tgcznie z niezbgdnymi
pozwoleniami wymaganymi prawem budowlanym,

1) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwo$ci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

j) przygotowanie = w  dokumentacji  projektowej informacji  dotyczacych
bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia, a takze raportu oddzialywania na srodowisko
jesli sa one niezbedne do uzyskania pozwolen wymaganych prawem budowlanym,

k) inne niezbedne czynnos$ci wymagane przepisami prawa, a zwigzane z realizacja
przedmiotu zaméwienia;

2) w zakresie realizacji robot budowlanych:

a) kompleksowe wykonanie robot budowlanych,

b) zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we
wlasnym zakresie zaplecza budowy,

¢) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

d) zapewnienie kompletnego kierownictwa, sity roboczej, materialdw, sprzgtu i
innych urzadzen niezb¢dnych do wykonania robot oraz usunigcie wad oraz
zabezpieczenie placu budowy,

e) ponoszenie odpowiedzialno$ci za wykonanie robot tj. zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa osob przebywajacych na placu budowy i mienia oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy,

f) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen lub mienia Zamawiajacego w
toku realizacji robot — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

g) usuwanie i sktadowanie lub utylizowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i
zbednych materialdow, odpadow 1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

Projekt wspétfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $Srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 -2013
7/16

Dla rozwoju infrastruktury i Srodowiska




INFRASTRUKTURA
I SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

h) zapewnienie porzadku, zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie

budowy,

i) przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczego6lnosci p.poz. w trakcie
wykonywania robot,

j) stosowanie materialow 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenie do
stosowania
w budownictwie 1 zapewniajace sprawnos¢ eksploatacyjng oraz wykonywanego
przedmiotu zamoéwienia,

k) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i
posiadajacych odpowiednie uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujacych
poprawnos¢ 1 wiasciwag jako$¢ wykonanych robot,

[) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robot 1 przedktadanie go
Zamawiajacemu celem dokonania wpiséw i potwierdzen,

m)umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom Zamawiajacego oraz
pracownikom organdow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadah okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienie im
niezbednych danych i informacji,

n) inne niezb¢dne czynno$ci wymagane przepisami prawa, a zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoOwienia.

15. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen o0so6b sprawujacych nadzér nad
realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ dokument potwierdzajacy posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 100 000,00 PLN (stownie: sto tysiecy ztotych
00/100). Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywac aktualnos$¢ polisy przez caly okres
realizacji przedmiotu umowy.

§6
Przekazanie i odbior dokumentacji

1. Zakres 1 spos6b odbioru przedmiotu umowy i przekazywania Zamawiajagcemu przez
Wykonawcg odbywaé si¢ bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz z
obowigzujacymi przepisami.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokolarnie dokumentacje, o ktérej mowa w § 1
ust. 5 umowy, w ilosci i1 zakresie okreslonym w §1 ust. 51 8 umowy.

3. Po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawce Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych
sprawdzi kompletnos¢ i zakres opracowania dokumentacji.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad w uzgodnionym terminie.
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5. Datg wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji budowlanej jest
data przekazania do odbioru chyba, ze w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone
zostanie, ze zgtoszony do odbioru przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub
posiada wady. Wowcezas data wykonania umowy bedzie termin dokonania wszystkich
uzupetnien lub usuniecia wad.

6. Wraz z odbiorem dokumentacji budowlanej wykonanej w ramach niniejszej umowy
Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych
wykonanych w ramach umowy. Wynagrodzenie z tytulu przeniesienia autorskich praw
majatkowych miesci si¢ w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 niniejszej
umowy. W ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody
Wykonawcy 1 bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych

ograniczen czasowych i ilo§ciowych:

1) uzytkowa¢ opracowania projektowe na wilasny uzytek dla potrzeb ustawowych i
statutowych zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci przekaza¢ opracowania
projektowe lub ich dowolng czgs¢, takze ich kopie:

a) innym wykonawcom, jako podstaw¢ lub material wyj$ciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwien publicznych
na realizacje¢ robot budowlanych, jako cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia, w tym przez zamieszczenie na stronie internetowe;j,

¢) innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,
2) wykorzystywac¢ opracowania i ich dowolng czg$¢ do prezentacji,

3) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich czgsci dowolng technika.

§7
Odbior robot
1. Zakres 1 sposob odbiorow elementéw robdt odbywaé sie bedzie zgodnie z warunkami
niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami oraz prawem budowlanym.
2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robdt - odbior koncowy robdt budowlanych:

a) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy na podstawie o$swiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych
przez Zamawiajacego, potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego. Jednoczesnie ze zgloszeniem przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawczg. Odbiér koncowy zostanie
rozpoczety w terminie 3 dni od daty pisemnego zgloszenia zakonczenia robot przez
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Wykonawce. Odbior koncowy bedzie zakonczony w terminie 21 dni od daty

zgloszenia;
b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy;

3. Przystgpowa¢ do odbioréw elementdw robdt w imieniu Zamawiajacego bedzie inspektor
nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 pkt. 1 umowy, w terminie 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do takich odbiorow przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiory beda zakonczone w terminie 10 dni od daty zgloszenia.

4. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak roéwniez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuni¢cie ujawnionych wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia kolejnego terminu na odbior.

6. Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem robot, wymagaja formy pisemnej protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

§8
Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

netto: ......iiiiiiiiiiiiinn.. + podatek VAT ... %,
brutto: ...l zt

(STOWNIE DIULLO: ..ttt e ztotych), w

tym:

1) za wykonanie dokumentacji budowlanej na Wymiani¢ awaryjnej kraty mechanicznej
na sito oraz instalacje przeno$nika skratek z sitopiaskownika na pompowni gléwnej
oczyszczalni $ciekow w Rowach (dz. 234 obreb ewidencyjny Rowy) wraz uzyskaniem
prawomocnego zgloszenia zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych w wysokosci
netto: .............e... z1;

2) za wykonanie robot budowlanych polegajacych na Wymianie awaryjnej kraty
mechanicznej na sito oraz instalacji przeno$nika skratek z sitopiaskownika na pompowni
glownej oczyszczalni $ciekébw w Rowach (dz. 234 obreb ewidencyjny Rowy) w
wysokos$ci netto: .............. zl; zgodnie z Pomocniczym kosztorysem ofertowym
Wykonawcy ztozonym w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje catkowita warto§¢ przedmiotu umowy. Beda
to m.in. wszelkie koszty czynnosci zwigzanych z opracowaniem dokumentacji budowlane;j,
uzyskaniem pozwolenia na budowe/prawomocnego zgtoszenia zamiaru rozpoczegcia robot
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budowlanych, realizacjg robot budowlanych, robdt przygotowawczych, wykonaniem prac

porzadkowych oraz zagospodarowaniem terenu, koszty wywozu odpadow, zabezpieczenia
1 uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu roboét, koszty zwigzane z korzystaniem z
drog dojazdowych 1 ewentualnych napraw tych drog wynikajacych z uszkodzen w trakcie
trwania robot, a takze podatek VAT.

. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest stala ceng ryczaltowa na catkowity czas trwania
umowy, nie podlegajacg zmianom, za wyjatkiem przypadkow wskazanych w
postanowieniach Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia lub przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy zawarte w
Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz opracowanej dokumentacji technicznej 1
pokrywa wszystkie zadania wynikajace, bezposrednio lub posrednio, z tych dokumentow.
Uwaza si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z terenem budowy (podiaczenia, uksztattowanie
terenu, warunki gruntowe itp.). Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty
zuzycia mediow niezbednych do realizacji robot. Wszelkie koszty zuzycia mediow
zwigzane z wykonywaniem robdt beda ponoszone przez Wykonawce.

. Zadne btedy obmiarowe, pominiccie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan
projektowych lub innych kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy nie moga
by¢ podstawg do zagdania zmiany ceny ryczattowe;.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie wyplacone w dwodch
czesciach na podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce:

1) faktura pierwsza — za wykonanie dokumentacji budowlanej, w wysokos$ci okreslonej w
ust. 1 pkt. 1 umowy, wystawiona zostanie po podpisaniu protokotu odbioru
dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy ,

2) faktura druga — za wykonanie zaprojektowanych robot budowlanych, w wysokosci
okreslonej w ust. 1 pkt. 2 umowy, wystawiona zostanie po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego robot budowlanych, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1 umowy.

. W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu zamodwienia
podwykonawcom warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za
odebrang czg$¢ przedmiotu zamodwienia jest przedstawienie dowodow  zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapftaty,
wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czegsci rowne;j
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub
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rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy roboty budowlane;.

. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystlugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed terminem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 9 Zamawiajagcy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktorych mowa w ust. 9.
Termin zglaszania uwag — 7 dni liczac od dnia dorgczenia tej informacji.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Punkty 7-13 stosuje si¢ odpowiednio do dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca wystawi faktury na adres: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, NIP 839-00-30-153.

Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi przelewem 2z rachunku
Zamawiajacego na rachunek Wykonawey Nr ..., , W terminie
30 dni liczac od daty otrzymania faktury.

W przypadku blednie wystawionej faktury, termin ptatnosci liczony bedzie od daty
otrzymania faktury korygujace;j.

§9

Gwarancja i r¢kojmia

. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... -miesiecznej

gwarancji jakos$ci liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy, obejmujaca
réwniez zamontowany osprzet.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady wygasaja po uptywie 12 miesigcy

od daty wygasniecia uprawnien z tytutu gwarancji.

. Okres rekojmi oraz gwarancji liczony jest od dnia podpisania koncowego protokotu

odbioru robot budowlanych objetych niniejszg umowa.
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4. O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce na

pis$mie.

5. Wykonawca zobowiazany jest do usunig¢cia na swdj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy — w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, maksymalnie 14 dni od chwili zgloszenia.

6. W przypadku jesli Wykonawca bedzie opdznial zatatwienie zgltoszonej reklamacji, zgodnie
z wcezesniej ustalonymi terminami, Zamawiajacy bedzie mial prawo dokonaé naprawy na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy, zatrudniajac wlasnych specjalistow lub specjalistow strony
trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym
1 nie podjeciu przez Wykonawce napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku
rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony przyjma orzeczenie bieglego powotanego przez
Zamawiajacego. Koszty napraw pokrywa Wykonawca.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w pelnej wysokosci strat poniesionych przez
Zamawiajacego z tytulu wadliwie wykonanych robét.

8. Roszczenia z tytulu gwarancji moga by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli
Zamawiajacy zgltosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

9. Po odbiorze robot zwigzanych z usuni¢ciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydluzeniu o czas od zgloszenia do usunigcia wady.

§10
Zwloka i kary umowne
1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w wysokosci 0,25% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 pkt. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w realizacji czes$ci przedmiotu umowy, w stosunku do
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 umowy;

2) w wysokosci 0,25% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w realizacji czgséci przedmiotu umowy, w stosunku do
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 pkt. 2;

3) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego zgodnie
z § 9 ust. 5 niniejszej umowy;

4) w wysokosci 2 % wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy, o ktorym mowa w §

8 ust. 1 umowy za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom;

5) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto za caly przedmiot umowy, o ktérym mowa w

Projekt wspétfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $Srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 -2013
13/16

Dla rozwoju infrastruktury i Srodowiska




ﬁ INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA -
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

§ 8 wust. 1 umowy za brak terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki;

6) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy, o ktorym mowa w
§ 8 ust. 1 umowy za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

7) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy, o ktorym mowa w
§ 8 ust. I umowy za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 12 ust. 4 1 7 niniejszej umowy;,

8) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 1 umowy w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty;

9) w wysokos$ci 10% wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy, o ktérym mowa w

§ 8 ust. 1 umowy, w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca.

. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 sg niezalezne od poniesionej szkody.

. Kary o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia mu zadania Zamawiajacego zaptaty takiej kary umowne;.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokosé
zastrzezonych kar.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z powodu
okolicznosci, za ktore Zamawiajgcy ponosi wing — Wykonawcy przystuguje kara
umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 umowy, jednakze kara ta nie moze by¢ wyzsza od poniesionej przez
Wykonawce szkody”. Kara umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji
okreslonych w art. 145 ustawy prawo zamdéwien publicznych.

. W przypadku opdznienia przez Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
przystuguja odsetki ustawowe.

§11
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

. Konieczno$¢ wielokrotnego (wiecej niz 3 razy) dokonywania bezposredniej zaptlaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 8 ust. 9 umowy, lub
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konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego. Wowczas Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt. 8 niniejszej umowy.

. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i
zawiera¢ uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich
kosztow jakie poniosta strona nie odpowiadajaca za odstgpienie od umowy.

. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane
listem poleconym lub bezposrednio Wykonawcy.

§12
Podwykonawstwo

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamodwienia publicznego, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy, przy
czym Podwykonawca lud dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 1/lub zmiany umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w  specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 2, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i/lub jej zmiany , w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy i/lub zmiang
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5. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo lub/i jej zmian , w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

6. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, w
terminie wskazanym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000
zt. Ust. 2 1 4 niniejszego paragrafu w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia stosuje si¢
odpowiednio.

§13
Rozwiazywanie sporow

Spory miedzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy beda

rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§14
Postanowienia koncowe
1. Umowa wygasa z chwilg zrealizowania przedmiotu umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
3. Wszystkie wymienione zatgczniki stanowig integralng czg$¢ umowy.
4. Umowe sporzadzono w jezyku polskim w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

Zalacznikami do niniejszej umowy s3a:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

2) Zal. nr 6 do SIWZ ,Program funkcjonalno-uzytkowy wymiany awaryjnej kraty
mechanicznej na sito oraz instalacji przenos$nika skratek z sitopiaskownika na pompowni
gtownej oczyszczalni Scieckow w Rowach (dz. 234 obreb ewidencyjny Rowy)”

3) Formularz oferty i Pomocniczy kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce w
przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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