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-WZOR -

UMOWA Nr ......cuee.

zawarta w dniu  ......cooccienieenn. 2014 r. pomiedzy Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76 — 270
Ustka, reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Ustka - Anng Sobczuk - Jodtowska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jadwigi Dic

zwanym w dalszej czgéci Zamawiajacym,

Przy Ul oo GSNIP o , ZwWanym

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na ,,Budowe zasilania fotowoltaicznego
dla oczyszczalni Sciekéw w Rowach (dz. nr 232/1, 232/3 obr. Rowy)”, w ramach projektu
,»Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni $ciekéw 1 sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka”
(realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 0§
Priorytetowa 1, Dziatania 1.1. finansowanego z Funduszu Spojnosci), zwanego w dalszej
czescl postepowaniem, Zamawiajacy udziela Wykonawcy zamowienia nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja roboty budowlanej pn. ,,Budowe zasilania
fotowoltaicznego dla oczyszczalni Sciekow w Rowach (dz. nr 232/1, 232/3 obr. Rowy)”
na zasadach ,,zaprojektuj — wybudu;”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) uzyskanie warunkow technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii,
dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robot,

2) wlasciwe, zgodne z zasadami projektowania, wiedza inZynierska wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym - takim jak do
uzyskania Pozwolenia na budow¢ zgodnie z Prawem Budowlanym oraz wykonania
projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania robot dla
przedmiotowej instalacji zasilania fotowoltaicznego o minimalnej lacznej mocy
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elektrycznej zainstalowanego zrodia fotowoltaicznego 200 kWp ,

3) uzyskaniem pozwolenia na budowe/prawomocnego zgloszenia zamiaru rozpoczecia
robot budowlanych,

4) wlasciwe 1 zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robo6t budowlano-
montazowych dla Inwestycji,

5) uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcych przedmiot zaméwienia,

6) przeprowadzenie prob eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

7) przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi,
eksploatacji i BHP dla obiektow bedacych przedmiotem zamoéwienia,

8) osiagniecie efektu oraz wymaganych parametréw zdefiniowanych w PFU,

9) zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robdt i serwisu pogwarancyjnego,

10) uzyskanie wszelkich dokumentéw i spelnienie wszelkich wymogéw w trybie
przekazania obiektu do eksploatacji 1 uzytkowania.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawarty zostal w programie funkcjonalno-
uzytkowym budowy zasilania fotowoltaicznego dla oczyszczalni §ciekow w Rowach (dz.
nr 232/1, 232/3 obr. Rowy), stanowigcym zalacznik nr 7 do SIWZ.

4. Program wskazany w § 1 ust 3 stanowi koncepcje przedprojektowa, ktora bedzie stanowita
material wyjsciowy dla Wykonawcy dokumentacji budowlanej, wykonawczej i uzyskania
stosownych pozwolen w zakresie uzyskania dokumentu uprawniajacego do realizacji robot
budowlanych (pozwolenie na budowe/prawomocne zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych). Na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji
Wykonaweca zrealizuje zadanie inwestycyjne.

5. Dokumentacja budowlana sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych czesci:

1) projekt budowlano-wykonawczy - 5 egz.

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) - 2 egz.
3) przedmiaru rob6t budowlanych - 5 egz.

4) kosztorysu inwestorskiego — 5 egz.

5) planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia - 4 egz.

6) niezbedne wymagane uzgodnienia i o§wiadczenia — 1 egz.

7) prawomocne zgloszenie zamiaru rozpoczegcia robot budowlanych - 1 egz.

6. Dokumentacja budowlana powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym w szczegolnosci z:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami).

2) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. 2013 r. poz.
907 z pdzniejszymi zmianami).
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3) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881 z pdzniejszymi zmianami).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81
poz. 351 z pdZniejszymi zmianami).

5) Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz.
1321 z pdzniejszymi zmianami).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627 z pdzniejszymi zmianami).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami).

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdZniejszymi
zmianami).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

10) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych (M.P. 2004 nr 48 poz. 829 z pdzniejszymi
zmianami).

11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 49 poz.
330).

12) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

13) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).

14) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami ).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

16) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953 z p6ézniejszymi zmianami).
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17) Pozostatymi przepisami szczegdlnymi i Normami Polskimi, majagcymi zastosowanie 1
wplyw na kompletno$¢ i prawidlowos¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatos$cig 1 ekonomika rozwigzan
technicznych

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do konsultacji z Wykonawca na etapie projektowania

zadania. Pierwszej konsultacji przed przystagpieniem do opracowania koncepcji
projektowej, natomiast kolejnych w trakcie prac. Termin konsultacji Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dokumentacja budowlana zostanie sporzadzona w wersji papierowej, w ilo$ciach
egzemplarzy okreslonych w ust. 5, oraz w wersji elektronicznej (format PDF) —po 1 egz..

. Wykonawca we wlasnym zakresie, wlasnym kosztem i staraniem pozyska wszelkie

potrzebne materiaty, badania i uzgodnienia do wykonania dokumentacji stanowigcej
przedmiot zaméwienia, w tym m.in.: wszelkie uzgodnienia branzowe, wypisy z ewidencji
gruntéw, mapy do celéw projektowych.

. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdéw i urzadzen innych niz przewidziane w

Programie funkcjonalno-uzytkowym z zachowaniem tych samych parametréw oraz
wlasciwosci technicznych 1 jakos$ciowych, jakie zostaly wskazane w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisanych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym za pomoca norm, aprobat, specyfikacji technicznych badz
systemow odniesienia, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszego zamoOwienia wylacznie z materialdow 1 urzadzen fabrycznie
nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, objetych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczenstwa,
wskazujacego na zgodno$¢ z Obowigzujaca Normg, aprobatg techniczng i wlasciwymi
przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

Wymienione zataczniki do SIWZ stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

§2
Termin realizacji umowy

Strony ustalajg nastgpujacy termin realizacji przedmiotu umowy:

1) w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego dokumentu uprawniajagcego do realizacji robot budowlanych
(pozwolenie na budowg/prawomocne zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych): od dnia podpisania umowy do dnia 15 marca 2015 r.
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2) w zakresie wykonania projektowanych robdt budowlanych: do dnia 30 wrze$nia 2015

r.
2. Data rozpoczgcia realizacji zamowienia — od dnia zawarcia umowy z Wykonawca.

3. Terminy, o ktéorych mowa w ust. 1 moga ulec zmianie na zasadach okreslonych w
Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

§3

Osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotu umowy
Osobg odpowiedzialng za prawidlowg realizacje¢ przedmiotu zamdwienia jest:
1) ze strony Zamawiajacego: inspektor nadzoru budowlanego — ......................ooil
2) ze strony Wykonawcy: kierownik budowy w 0S0bie: ..........cccviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiainn..
§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren objety przedmiotem zamoéwienia
najpozniej w terminie 7 dni, liczac od daty odbioru kompletnej dokumentacji budowlane;.
2. Zamawiajacy ma obowiazek dokonywania odbioréw robot na zasadach okreslonych w § 6
niniejszej UMowy.
3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu
ustalonych w umowie warunkow.

4. Zamawiajacy ma prawo zlecenia dodatkowych badan i1 ekspertyz na stosowane materiaty,
surowce 1 technologie. W przypadku negatywnych wynikow koszty badan i ekspertyz
poniesie Wykonawca.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody poniesione przez Wykonawce
wynikajace z braku lub niewtasciwego dozoru placu budowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi wytaczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji budowlane;,
poczynione w niej zalozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

2. Wykonawca bedzie weryfikowal na wiasny koszt otrzymane od Zamawiajacego
dokumenty i informacje pod wzgledem zgodnosci ze stanem faktycznym.

3. Dokumentacja budowlana zawiera¢ bedzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia,
sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz o$wiadczenie, Zze jest wykonane zgodnie z
umowa a takze obowigzujacymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan. Na jej
podstawie realizowany bedzie pelny zakres robdot budowlanych niezbednych dla
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
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4. Dokumentacja budowlana w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot zaméwienia, w tym w
szczegllnosci technologie robdt, materiaty, urzadzenia, a takze parametry techniczne i
funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i
wyposazenia oraz powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przez
przepisy prawa.

5. Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ opis robot budowlanych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych z
dokumentacji projektowej 1 ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz podstawy do cen jednostkowych robot lub naktadow rzeczowych.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania zbiorczego zestawienia kosztow.

6. Roboty budowlane skladajace si¢ na przedmiot umowy nalezy wykonywa¢ z nalezyta
starannoscig zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi polskimi normami i
przepisami prawa, zasadami wspoéfczesnej wiedzy technicznej 1 uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji robot.

7. Materialy stosowane przez Wykonawce¢ podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), oraz jako$ciowym i gatunkowym
wymaganiom okreSlonym w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8. W przypadku gdy w Programie funkcjonalno-uzytkowym zostato wskazane pochodzenie
(znak towarowy, marka, producent, dostawca) materiatbw 1 urzadzen, Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materialow 1 urzadzen rownowaznych po warunkiem, zZe
zagwarantuja one realizacj¢ robot w zgodzie z uzyskanym uzgodnieniami i pozwoleniami
okreslonymi Prawem budowlanym, zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zalozonych w sporzadzonej przez wykonawce dokumentacji projektowej,
programie funkcjonalno-uzytkowym oraz zostang one wcze$niej zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje robdt i w przypadku wykonania
ich niezgodnie z ustawa Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostalej czesci obiektu jest
zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego i usuni¢cia wszelkich usterek na wlasny
koszt.

10. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonane sa niezgodnie z obowigzujagcymi
przepisami Zamawiajacy moze odmowié zaptaty i zadaé ich ponownego wykonania lub
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy
przepisow BHP oraz ppoz., a takze obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony
srodowiska.
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12. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony wtasnego mienia znajdujgcego si¢ na terenie

13.

14,

budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za szkody powstate wskutek

niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy — do
pelnej wysokosci szkody.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy w

szczegblnosci:

1) w zakresie prac projektowych:

a) uzyskanie materialow niezbednych do projektowania,

b) opracowanie pelnej dokumentacji projektowej,

c¢) uzyskanie pozostalych niezbednych uzgodnien wymaganych przepisami prawa oraz

opinii 1 sprawdzen rozwigzan w zakresie wynikajacym z przepisow,

d) zapewnienie wzajemnego skoordynowania technicznego opracowan projektowych

zapewniajagce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki projektowanego
obiektu budowlanego,

e) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

f) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajacym przed ztoZzeniem wniosku o wydanie

niezbgdnych pozwolefi wymaganych prawem budowlanym,

g) uzyskanie niezbednych pozwolen wymaganych prawem budowlanym w imieniu

Zamawiajacego,

h) dostarczenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji tacznie z niezbednymi

i)

3

pozwoleniami wymaganymi prawem budowlanym,

sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania
robot budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
przygotowanie ~w  dokumentacji  projektowej  informacji  dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze raportu oddzialywania na $rodowisko
jesli sa one niezbgdne do uzyskania pozwolen wymaganych prawem budowlanym,

k) inne niezbedne czynno$ci wymagane przepisami prawa, a zwigzane z realizacja

przedmiotu zaméwienia;

2) w zakresie realizacji robot budowlanych:

a) kompleksowe wykonanie robot budowlanych,

b) zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we

wlasnym zakresie zaplecza budowy,

Projekt wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 -2013
717

Dla rozwoju infrastruktury i srodowiska




INFRASTRUKTURA
I SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

¢) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania

robot podstawowych,

d) zapewnienie kompletnego kierownictwa, sily roboczej, materialow, sprzetu i
innych urzadzen niezbgdnych do wykonania rob6t oraz usunigcie wad oraz
zabezpieczenie placu budowy,

e) ponoszenie odpowiedzialno$ci za wykonanie robot tj. zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na placu budowy i mienia oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy,

f) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen lub mienia Zamawiajacego w
toku realizacji robot — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

g) usuwanie i skladowanie lub utylizowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i
zbednych materiatow, odpadéw 1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

h) zapewnienie porzadku, zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy,

i) przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegolno$ci p.poz. w trakcie
wykonywania robot,

j) stosowanie materialow i1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenie do
stosowania w budownictwie 1 zapewniajagce sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz
wykonywanego przedmiotu zamowienia,

k) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i
posiadajacych odpowiednie uprawnienia pracownikdw oraz gwarantujacych
poprawnos¢ 1 wiasciwag jakos¢ wykonanych robot,

[) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robdt 1 przedkladanie go
Zamawiajacemu celem dokonania wpisOw 1 potwierdzen,

m)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Zamawiajacego oraz
pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienie im
niezbednych danych 1 informacji,

n) inne niezb¢dne czynno$ci wymagane przepisami prawa, a zwigzane z realizacja
przedmiotu zamdéwienia.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen o0sob sprawujacych nadzor nad
realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ dokument potwierdzajacy posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci
gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 1 000 000,00 PLN (stownie: milion ztotych
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00/100). Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywacé aktualno$¢ polisy przez caly okres

realizacji przedmiotu umowy.

§6
Przekazanie i odbior dokumentacji

. Zakres 1 sposob odbioru przedmiotu umowy i przekazywania Zamawiajacemu przez
Wykonawce odbywaé sie bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz z
obowigzujgcymi przepisami.

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokolarnie dokumentacje, o ktérej mowa w § 1
ust. 5 umowy, w ilosci i1 zakresie okreslonym w §1 ust. 51 8 umowy.

. Po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawce Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych
sprawdzi kompletnos$¢ i zakres opracowania dokumentacji.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad w uzgodnionym terminie.

. Datg wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji budowlanej jest
data przekazania do odbioru chyba, ze w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone
zostanie, ze zgtoszony do odbioru przedmiot umowy nie zostat w calosci wykonany lub
posiada wady. Wowczas data wykonania umowy bedzie termin dokonania wszystkich
uzupeltnien lub usuni¢cia wad.

. Wraz z odbiorem dokumentacji budowlanej wykonanej w ramach niniejszej umowy
Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych
wykonanych w ramach umowy. Wynagrodzenie z tytulu przeniesienia autorskich praw
majatkowych miesci si¢ w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 niniejszej
umowy. W ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody
Wykonawcy 1 bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych
ograniczen czasowych i ilo§ciowych:

1) uzytkowaé opracowania projektowe na wiasny uzytek dla potrzeb ustawowych i
statutowych zadan Zamawiajacego, w tym w szczeg6élnosci przekaza¢ opracowania
projektowe lub ich dowolng czes¢, takze ich kopie:

a) innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwien publicznych
na realizacje robot budowlanych, jako czg$¢ specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia, w tym przez zamieszczenie na stronie internetowe;j,

¢) innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,
2) wykorzystywac opracowania i ich dowolng cze$¢ do prezentacji,
3) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich czgsci dowolna technika.
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§7
Odbiodr roboét

1. Zakres i sposob odbiorow elementéw robdt odbywaé sie bedzie zgodnie z warunkami

niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami oraz prawem budowlanym.
2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robdét - odbior koncowy robot budowlanych:

a) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajagcych si¢ na
przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych
przez Zamawiajacego, potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego. Jednoczesnie ze zgloszeniem przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza. Odbidr konicowy zostanie
rozpoczety w terminie 3 dni od daty pisemnego zgloszenia zakonczenia robot przez
Wykonawceg. Odbior koncowy bedzie zakonczony w terminie 21 dni od daty
zgloszenia;

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy;

2) odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku
budowy, zglaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robot ulegajacych zakryciu, badz robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie zglosi tych
robot inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wlasny koszt.

3. Przystgpowa¢ do odbioréw elementdw robdt w imieniu Zamawiajacego bedzie inspektor
nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 pkt. 1 umowy, w terminie 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do takich odbiorow przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiory beda zakonczone w terminie 10 dni od daty zgloszenia.

4. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez
Zamawiajacego na usuni¢cie ujawnionych wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia kolejnego terminu na odbior.

6. Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem robot, wymagaja formy pisemnej protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.
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§8

Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci:

11157170 P + podatek VAT ... %,

brutto: ...l zt

(STOWNIE DIULLO: ..o e, ztotych), w
tym:

1) za wykonanie dokumentacji budowlane; budowy =zasilania fotowoltaicznego dla
oczyszczalni $ciekow w Rowach (dz. nr 232/1, 232/3 obr. Rowy) wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budoweg/prawomocnego zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robot
budowlanych w wysokosci netto: ................. zk;

2) za wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie zasilania
fotowoltaicznego dla oczyszczalni $ciekdéw w Rowach (dz. nr 232/1, 232/3 obr. Rowy)
w wysokosci netto: .............. zt; zgodnie z Pomocniczym kosztorysem ofertowym
Wykonawcy ztozonym w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje catkowita warto§¢ przedmiotu umowy. Beda
to m.in. wszelkie koszty czynnosci zwigzanych z opracowaniem dokumentacji budowlane;j,
uzyskaniem pozwolenia na budowe/prawomocnego zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych, realizacjg rob6t budowlanych, robot przygotowawczych, wykonaniem prac
porzadkowych oraz zagospodarowaniem terenu, koszty wywozu odpadow, zabezpieczenia
1 uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwigzane z korzystaniem z
drog dojazdowych i ewentualnych napraw tych drog wynikajacych z uszkodzen w trakcie
trwania robot, a takze podatek VAT.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest stalg ceng ryczattowa na catkowity czas trwania
umowy, nie podlegajaca zmianom, za wyjatkiem przypadkdow wskazanych w
postanowieniach Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy zawarte w
Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz opracowanej dokumentacji technicznej i
pokrywa wszystkie zadania wynikajace, bezposrednio lub posrednio, z tych dokumentow.
Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z terenem budowy (podiaczenia, uksztaltowanie
terenu, warunki gruntowe itp.). Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty
zuzycia medidow niezbgdnych do realizacji robot. Wszelkie koszty zuzycia mediow
zwigzane z wykonywaniem robdt beda ponoszone przez Wykonawce.

4. Zadne bledy obmiarowe, pominiecie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan
projektowych Iub innych kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy nie moga
by¢ podstawa do zagdania zmiany ceny ryczattowe;.
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5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostanie wyplacone w dwoch

cz¢sciach na podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce:

1) faktura pierwsza — za wykonanie dokumentacji budowlanej, w wysokos$ci okre§lonej w
ust. 1 pkt. 1 umowy, wystawiona zostanie po podpisaniu protokotu odbioru
dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy ,

2) faktura druga — za wykonanie zaprojektowanych robot budowlanych, w wysoko$ci
okreslonej w ust. 1 pkt. 2 umowy, wystawiona zostanie po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego robot budowlanych, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1 umowy.

6. W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu zamowienia
podwykonawcom warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za
odebrang czg$¢ przedmiotu zamdwienia jest przedstawienie dowodow  zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty,
wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

8. Termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlane;.

9. Zamawiajacy  dokonuje = bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

11. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed terminem bezposredniej zaptaty, o ktoérej mowa w ust. 9 Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktorych mowa w ust. 9.
Termin zgtaszania uwag — 7 dni liczac od dnia dorgczenia tej informacji.
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13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potragca kwot¢ wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Punkty 7-13 stosuje si¢ odpowiednio do dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca wystawi faktury na adres: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, NIP 839-00-30-153.
Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi przelewem z rachunku
Zamawiajacego na rachunek Wykonawey Nr ..., , W terminie
30 dni liczac od daty otrzymania faktury.

W przypadku btednie wystawionej faktury, termin platnosci liczony bedzie od daty
otrzymania faktury korygujace;j.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane
dalej rowniez ,,gwarancja wykonania", zostanie wniesiona przez Wykonawce w formie
............................. na kwot¢ 10% ceny ofertowej brutto.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady kwote
wynoszaca 30% wysokos$ci zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 20 zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rgkojmi za wady.

§9

Gwarancja i r¢kojmia

. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36-miesiecznej

gwarancji jakosci liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy, obejmujaca
réwniez zamontowany osprzet.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady wygasaja po uptywie 12 miesigcy

od daty wygasniecia uprawnien z tytutu gwarancji.

. Okres r¢kojmi oraz gwarancji liczony jest od dnia podpisania koncowego protokotu

odbioru robot budowlanych objetych niniejszg umowa.

. O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce na

pismie.

. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swdj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub

w okresie gwarancji, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy — w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, maksymalnie 14 dni od chwili zgtoszenia.

. W przypadku jesli Wykonawca bedzie opdzniat zalatwienie zgloszonej reklamacji, zgodnie

z wczesniej ustalonymi terminami, Zamawiajacy bedzie mial prawo dokona¢ naprawy na
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koszt 1 ryzyko Wykonawcy, zatrudniajac wlasnych specjalistow lub specjalistow strony

trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym
i nie podjeciu przez Wykonawce napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku
rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony przyjma orzeczenie biegtego powotanego przez
Zamawiajacego. Koszty napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku niezaptacenia,
Zamawiajacy pokryje koszty napraw wyniktych w okresie rgkojmi z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w pelnej wysokosci strat poniesionych przez
Zamawiajacego z tytutu wadliwie wykonanych robot.

. Roszczenia z tytulu gwarancji moga by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

. Po odbiorze rob6t zwigzanych z usunigciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydhuzeniu o czas od zgloszenia do usuniecia wady.

§10
Zwloka i kary umowne
. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w wysokosci 0,25% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 pkt. I umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w realizacji czg$ci przedmiotu umowy, w stosunku do
terminu okre§lonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 umowy;

2) w wysokosci 0,25% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w realizacji czg$ci przedmiotu umowy, w stosunku do
terminu okre§lonego w § 2 ust. 1 pkt. 2;

3) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie
z § 9 ust. 5 niniejszej umowy;

4) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy, o ktorym mowa w §
8 ust. 1 umowy za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom:;

5) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy, o ktorym mowa w §
8 ust. 1 umowy za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

6) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy, o ktorym mowa w §
8 ust. 1 umowy za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej umowy;
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7) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy, o ktorym mowa w §

8 ust. 1 umowy w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty;
8) w wysokosci 10% wynagrodzenia netto za caly przedmiot umowy, o ktorym mowa w §
8 ust. 1 umowy, w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu
okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca.
. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 sg niezalezne od poniesionej szkody.
. Kary o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia mu zadania Zamawiajacego zaptaty takiej kary umowne;.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokosé
zastrzezonych kar.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajacego z powodu
okolicznos$ci, za ktére Zamawiajacy ponosi wing — Wykonawcy przystuguje kara
umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 umowy, jednakze kara ta nie moze by¢ wyzsza od poniesione] przez
Wykonawce szkody”. Kara umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji
okreslonych w art. 145 ustawy prawo zamowien publicznych, a takze sytuacji, gdy
odstgpienie od umowy spowodowane jest wadami programu funkcjonalno uzytkowego,
ktore to wady uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy.

. W przypadku opdznienia przez Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
przystuguja odsetki ustawowe.

§11
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz 3 razy) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 9 umowy, lub
konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego. Wowczas Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kar¢ umowng w wysokos$ci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt. 8 niniejszej umowy.

. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zawiera¢ uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich
kosztow jakie poniosta strona nie odpowiadajaca za odstgpienie od umowy.
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. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy 1 naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane
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listem poleconym lub bezposrednio Wykonawcy.

§12
Podwykonawstwo

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy, przy
czym Podwykonawca lud dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy i/lub zmiany umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;.

. Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 2, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i/lub jej zmiany , w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy i/lub zmiang

. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia otrzymania pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo lub/i jej zmian , w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej] umowy o podwykonawstwo, w
terminie wskazanym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
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od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz

0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000
zt. Ust. 2 niniejszego paragrafu w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia stosuje si¢
odpowiednio.

§13
Rozwiazywanie sporéw
Spory migdzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§14
Postanowienia koncowe
1. Umowa wygasa z chwilg zrealizowania przedmiotu umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
3. Wszystkie wymienione zataczniki stanowig integralng cz¢s¢ umowy.
4. Umowe sporzadzono w jezyku polskim w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

Zalacznikami do niniejszej umowy s3a:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
2) Zal. nr 7 do SIWZ ,Program funkcjonalno-uzytkowym budowy zasilania
fotowoltaicznego dla oczyszczalni $cieckbw w Rowach (dz. nr 232/1, 232/3 obr.
Rowy)”
3) Formularz oferty i Pomocniczy kosztorys ofertowy zlozony przez Wykonawce
w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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